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C YV NYEMM STAVIS - Prievidza spol. s r.o., Skladovi 1B, Prievidza 971 01

Registrdcia spolo&nosti: Obghodnj register Okrevsne'ho sudu Trenéin, oddiel: Sro, vioZka &islo: 3256/R
ICO: 31643817, IC pre DPH: SK 2020469286

ZMLUVA O DIELO ¢. 048/pd/11/2016

Na dodavku stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
Obchodného zakonnika &islo 513/91 Zb.

1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL: Stredna odborna $kola Handlova ,Lipova 8
Lipova ¢.8
972 51 Handlova
Opravneny zastupca: Mgr. Jozef Barborka, riadidel

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK138180 0000 0070 0050 6337
ICO: 42024471
DIC: 2022438561
ICDPH: SK2022438561
Spoloénost' zapisana: Zriadena zriadovacou listinou Cislo: T/2007/016004
1.2 ZHOTOVITEL: STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
Skladova 1B
971 01 Prievidza
Opravneny zastupca: p. Sluka Michal
vo veciach technickych p. Vladimira Pekarova
vo veciach ekonomickych p. Sluka Michal
Bankové spojenie: SISP Prievidza
€. uctu: 0074338637/0900
ICO: 31643 817
DIC: 2020469286
ICDPH: SK2020469286
Spolo¢nost zapisana OR Okresny sud Trengin Oddiel Sro, viozka &islo 3256/R

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Nazov stavby: Sanacia zosuvu pody v areali $koly
2.2 Miesto stavby: Handlova, Lipova ¢.15
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.3.1  Ponuka zhotovitela zo diha 08.09.2016
2.3.2 objednavka ¢. 21 zo dna 22.11.2016
2.3.3  projektova dokumentacia na objekt
2.3.4 odsuhlaseny vykaz vymer

Predmetom tejto zmluvy je: Realizacia buracich, murarskych a betonarskych prac na
predmetnej stavbe.

3 LEHOTY PLNENIA

Zahajenie prac: 28.11.2016
Ukon¢enie prac: 09.12.2016
Zhotovitel' si vyhradzuje zmenu lehoty plnenia pri vyskytnuti sa okolnosti braniacich

priebehu vystavby nezavinené a neovplyvnitelné zhotovitefom.
Terminy plnenia jednotlivych &asti predmetu zmluvy podfa &lanku 2 su nasledovne:
4 CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu €. 2 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach.

Cena za zhotovenie diela podla ¢&l. 2 je 24 924,37 € bez DPH.

K dohodnutej cene bude zhotovitel faktirovat DPH podfa zakona &. 222/2004 Z.z..
a prislusnej novely.

Zhotovitel si vyhradzuje zmenu ceny pri devalvacii, zmene sadzieb dani, pri zavedeni
dovoznych priraZzok pocas realizacie prac alebo pri zmene lehoty pinenia nezavinenej
a neovplyvnitelnej zhotovitefom, pokial sa tieto zmeny premietnu do ceny.
Objednéavatel sa zavézuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

5 PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktar, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle.

Kterminu ...... e poskytne objednavatel zhotovitelovi preddavok na cenu za dielo vo
vyske ....... -...-€
Zhotovitel vystavi fakturu jeden defi po ukonéeni realizacie prac, ktory je zaroven

driom vzniku zdanitelného plnenia podla zakona 222/2004 Z.z.

Podkladom pre vystavenie faktury je vzajomne odsuhlaseny supis vykonanych prac
a dodavok materialu.
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Splatnost faktur je 14 dni od dia vystavenia V pripade, ak faktura bude uhradena do
7dni, bude sa povaZovat za zaplatenu v lehote splatnosti.

Koneéné finanéné vysporiadanie sa uskutoéni do 14 dni od prevzatia diela.

Pre pripad nedodrzania terminu splatnosti faktir zavineného objednavatelom, si
zhotovitel vyhradzuje pravo pozastavit prace az do spinenia povinnosti objednavatela.
Zhotovitel mdze pozadovat zaplatit urok z omeskania vo vyske 0.05% zo zmluvne;
ceny za kazdy def omes$kania splatnosti faktur.

Pre pripad nedodrzania terminu realizacie diela, méze poZadovat objednavatel Urok
z omeskania vo vy$ke 0.05% zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

Objednavatel prehlasuje, Ze na dodavku prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy, ma
zabezpecené finanéné prostriedky.

6 ZARUCNA DOBA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna lehota na dodavku podfa predmetu tejto zmluvy
je 36 mesiacov, mimo dodavok, kde budu zaruky poskytnuté v zmysle zaruénych
podmienok a prevadzkovych predpisov jednotlivych dodavatelov. Zéruéna doba sa
skracuje o dobu, po&as ktorej bol objednavatel v omeskani so zacatim preberacieho
konania, alebo po&as ktorej neopravnene odmietol prace prevziat.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Ease odovzdania objednavatefovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady anedorobky v Zapise o odovzdani
aprevzati diela, zanika jeho pravo zo zodpovednosti zhotovitefa za tieto vady
a nedorobky.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni celkove; starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fAu upozornil objednavatela, a ten trval na ich
pouziti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela v pripade, ak ddjde k zastaveniu stavby a tym
k neukonéeniu prac.

Zodpovednost za vady vzniknuté pocas zastavenia prac a taktiez za vady vzniknuté
vplyvom zastavenia prac nesie strana, ktora zavinenie sposobila.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnl reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitefa.

7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA
K terminu zahdjenia zadavanych prac objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko
pisomnou formou, kde budl uvedené stavebné pripravenosti na vykonanie prac,
odberné miesta energii, atd.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané, tak aby zhotovitel mohol na
Hom za&at prace vsullade s projektom as podmienkami zmluvy. Sucasne
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s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné
povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v troch. vyhotoveniach,
do terminu zahajenia prac.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Objednavatel vyty€i pri odovzdani staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia
ainzinierske siete na stavenisku a odovzda zhotovitelovi suhlas a podmienky ich
spravcov, za ktorych je mozné vykonavat dielo.

Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré
nebudu vytyéené pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace na odovzdanom pracovisku v sulade so
zakonnymi ustanoveniami.

Objednavatel poskytne bezplatne socidlne zariadenia staveniska — prezliekarne,
umyvarne, atd.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prevzatiu diela def vopred pred odovzdanim diela.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni pisomnou formou.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, zZe
v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu). Tieto
zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitefa nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zmocriuje pre styk so zhotovitefom pracovnikov:
Zhotovitel zmocriuje pre styk s objednavatelom pracovnikov:
Ing. Lipar Anton

Objednavatel zmocniuje pre styk so zhotovitefom pracovnika:
Michele Anton tel.0905 503 104

Objednavatel zabezpedi bezplatny pristup zhotovitela na stavenisko.

8 ZAVERECNE USTANOVENIA

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupi, bez zavinenia
druhej strany, je odstupujlca strana povinna druhej strane uhradit’ zmluvna pokutu vo
vyske 20% z ceny predmetu plnenia, pri¢om odstupujlica strana je povinna vykonat
véetko pre to, aby druha strana neutrpela Ziadnu ujmu.
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Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze véetky zmeny materialov, technologickych vyrobkov
aprac oproti PD budu vopred prejednane v stginnosti s GP, objednavatefom
a zhotovitefom zapisom v stavebnom denniku.

Pripadné zmeny alebo naviac prace pozadované objednavatelom budl zapisané
v stavebnom denniku a stanu sa podkladom k dalSiemu jednaniu a naslednej fakturacii
vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazky z tejto zmluvy prechadzaju na ich pravnych
nastupcov.

Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, ze ustanoveniam tejto zmluvy
porozumeli a j€j obsah bol obojstranne prijaty za zavazny.

Vo veci prav a povinnosti vyplyvajucich z plnenia zmluvy sa obidve zmluvné strany

riadia predpismi, najma obchodnym zakonnikom ¢.513/91 Zb., ako aj ostatnymi
doplitujucimi predpismi a prisludnymi STN.

Nedelitelnou &astou tejto ZoD su prilohy:

8.81 Cenova ponuka zo dia .08.09.2016

8.8.2 Obojstranne odsthlaseny vykaz vymer
88.3 Objednavka & 2.4..... zodna 22, 4.2ol6

Zmluva bola vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.

9 VYSSIAMOC

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu_ ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym vplyvom vyskytnutia sa vyé§ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. AK neddjde k dohode, ma zmluvna
strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia
nastanu diiom dorucenia oznamenia.

V Prievidzi diha 23.11 .2016.

Mgy Jozef Barborka

/

za objednavatela za zho6tovitela
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