Zmluva o dielo & /- - 207F

Clanok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnizium Myjava

Sidlo: Jablonska 301/5, Myjava 907 01
Statutdrny zastupca: PaedDr. Danka Michalkova
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 53 8180 0000 0070 0050 4550
1CO: 00 596 6980

DIC: 2021039955

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: Ventana, s.r.o.

Sidlo: Jablonska 7, Myjava 907 01
Statutarny zastupca: Ing. Martin Barbierik

Bankov¢ spojenie VUB, a.s.

IBAN: SK03 0200 0000 0037 8529 6756
1CO: 50 703 587

DIC: SK2120434745

IC DPH SK2120434745

Reg. €. z Obchodného registra OR OS Trencin, oddiel Sro, vlozka ¢.34196/R
Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Andrej Barbierik

Tel.: 0905 517 071

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objedndvatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

" Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo:
s»RekonStrukeia vstupu do budovy gymnazia v Myjave“ (d’alej len ,,dielo%)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpodtu
predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ obJednavatel’ow
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.



2.3

3.1

4.1

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnazium Myjava, Jablonskd 301/5, 907 01 Myjava

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnut4d cena diela je konetnd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.c.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1.

Stavebné prace 16 478,03| 3 295,60 19 773,63

Zmluvni cena spolu 19 773,63

4.2

5.1

52

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfila vSetky nevyhnutné prace adodavky, sluzby ako aj d’alSie suvisiace price
potrebné pri realiz4cii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
odvozu a likvid4cie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo $pecifikované v €l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine 50 dni od U¢innosti tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je vomeskani po dobu, po ktord
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednéavatera.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela.



6.1

7.1

72

7.3

7.4

7.5

Clénok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technicky dozor: Ing. Rastislav Septak
Za zhotovitel'a: stavbyvedici: Ing. Martin Barbierik
Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objedn4vatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedlenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
néroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody potas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sdb, ktoré moZu nastat’ poCas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néaklady odstranit’ vietky
skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov podas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uelom plnenia
zéviizkov pri odstratiovani vad a opravach po€as zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ¥e dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoznit’ objednéavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktoru
bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokratovat’ v realizécii diela av8ak aZ potom ako
vykona podrobnti fotodokumentaciu takychto &asti diela, ktora zasle bez zbytoéného
odkladu objednévatelovi. Ak uast na kontrole objednévatelovi znemozni prekézka,
ktori nemohol odstranit, médZe bez zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie
dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe&it vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na bezpednostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spOsobilosti na vykon



niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, e &ast’ prac mdze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela
a zavizuje sa zabezpetit a oznadif stavbu tak, aby nedo3lo k urazu, najma zZiakov
a zamestnancov objednavatela.

7.6 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havérie a pod.) vodi prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za telom objektivneho
vy3etrenia a prijatia preventivnych opatren.

77 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.8 Zhotovitel je povinny pouZit' pre shotovenie diela len vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCend
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpednost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Fivotného prostredia a bezpetnost’ pri uzivani stavby.

79 Zhotovitel zodpoveda za (istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ginnosti na svoje nklady.

7.10 Objednavatel’ poas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie préc a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadne vady s poziadavkou ich odstrénenia v primerane;j
lehote.

7.11 Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
2 tohto ddvodu nie je zhotovitel' v omeSkani.

7.12 Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
shotovenie diela, znasa zhotovitel az do Casu protokolérneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.13 Zhotovitel je povinny zdastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolévat objednévatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitePovi ich presny termin.

7.14 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodr¥iavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &nnosti pri vykonavani diela a ochrany
ivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
$kody zna3a zhotovitel.

7.15 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspes$né
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
ako aj odstrdnenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.16 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zalatim
preberacieho konania budli zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.



7.17 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokon¢eného diela, stpis zistenych drobnych véad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych préavach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spidu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.

7.18 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v2
vyhotoveniach:

- certifikaty, vyhldsenia zhody, zépisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach
pouzitych materiélov,

- revizna sprava elektroinstalacie,

7.19 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavézok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho stlasti aprisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.20 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla &. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednévatel'ovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vietky naleZitosti dattového dokladu
v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
e dafiovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndleZitosti, obj ednéavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nové lehota
splatnosti pre objednavatel'a zatne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
¥e zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nem4 chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vlase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.



9.3 Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednéavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zéruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednévatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

9.5 Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstratiovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel opravneny zabezpelit odstranenie vady tretfou osobou na néklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednévatel méa pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy ded
omegkania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, Ye je objednavatel v omeSkani s tihradou faktury, zhotovitel ma pravo na
troky z omeskania vo vyske 0,2% z fakturovanej sumy za kazdy deft omeSkania.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd pokuty
podPa tohto &lanku dotknuté.

Clénok XI.
Odstiapenie od zmluvy

11.1 0d zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zdkonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na uréita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
70 strany zhotovitel'a, za o sa povazujli najmé tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokrafovat' v plneni zévizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat' dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Clénok XII.
Nshrada §kody, privne vzahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 V pripade, %e jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k prerueniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.2 Kazdé4 zo zmluvnych strdn mé narok na néhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zdvizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vz4jomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam doddvatela s dodavky a prace alebo ich
dasti vadné v takom rozsahu, Ye d’aldie plnenic Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpednosti
a ochrane zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdod4vatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodr¥iavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moZe objednévatel odstapit’
od zmluvy.

12.5.V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského siidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obtianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a (Cinnost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednévatela.

13.6Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit' vyhradne len formou pisomného
a odislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel' si



vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podra tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pre¢itali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
uréito a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer

Ventana s.10. ’
ﬂ Jablonskd 7
907 01 Myjava

IC0: 50 703 587 IC DPH: §K2120434745
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Za objednavatel’a | j/,f %a zhotovitel'a

H



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Oprava vstupu do budovy gymnéazia v Myjave JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Myjava, Jablonska ulica
ICO IC DPH
Objednavatel Trenciansky samospravny kraj 36126624
Projektant
Zhotovitel Ventana s.r.o., Jablonska 7, Myjava 50 703 587 SK2120434745
Spracoval Andrej Barbierik
Rozpotet ¢islo Diia CPV
07.08.2017 CPA
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady /1 m,j. Podet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpodtové naklady 'EUR
A  Zakladné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C |Vedrajsie rozpoCtové naklady
1 |HSV  |Dodéavky 4 158,35 | 8 |Praca nadtas 0,00 [13/GZS 0,00
2 Montaz 6 106,19 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 1 360,19 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 | 15!StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 1 574,54 |11 0,00 | 16| Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 MontaZ 0,00 18| VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 13 199,28 | 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 3 300,30 | 21 [Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné nakiady 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
23|S08et 7, 12, 19-22 16 478,03
DAtum a podpis Pediatka 24DPF 20,00 %z 16499,58 3 295,60
Objednavatel ‘
25.Cena s DPH (r. 23-24) 19 773,63
I
E Pripotty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel’ﬁ £ 90t Ventana, §.1.9: 26 Dodavky zadavatefa 0,00
— ’ Jablonskd 7 : N
. N R - thxﬂnﬂ 007 01 Mylave | 27 Kizavé doloZka 0,00
Datum alpodpig Peiguep 703 567 1C OPH: SK2120434 28|Zvjhodnenie + - 0,00
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Stavba: Oprava vstupu do budovy gymnazia v Myjave

Objekt:

Objednavatel: Trentiansky samospravny kraj
Zhotovitel: Ventana s.r.o.
Miesto: Myjava, Jablonska ulica

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval: Andrej Barbierik

Datum: 7.8.2017

Kod Popis Dodéavka Monta Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Préce a dodavky HSV 4 158,347 6 106,193 10 264,540 39,904 24,694
1 Zemné prace 0,000 299,237 299,237 0,000 5,744
2 Zakladanie 1141,628 431,639 1573,267 19,565 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 1 205,207 917.241 2 122,448 9,138 0,000
5 Komunikécie 572,804 70,621 643,425 6,262 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 761,535 597,060 1 558,595 4,932 0,000
8 Rurové vedenie 460,834 74,166 535,000 0,006 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16,339 3215,833 3232,172 0,000 18,950
99 Presun hmét HSV 0,000 478,848 478,848 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 1 360,191 1574,544 2934,735 3,500 0,000
771 Podlahy z diaZdic 1 360,191 1574,544 2934,735 3,500 O,OVOO
HZS Hodinové zi¢tovacie sadzby 0,000 3 300,300 3 300,300 0,000 0,000
Celkom 5 518,538 10 959,489 16 478,027 43,403 24,694

Strana1 z 1

Ventana, s.ro
Jablonska 7
907 01 Myjava

’ ICO: 50,703 587 12 now: ak2120434745
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