

Zmluva na poskytnutie služby – Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
**Projektové práce pre investičné projekty „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická“**

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** SOŠ polygrafická
Sídlo: Račianska 190, 835 26 Bratislava 35
V zastúpení: Ing. Roman Šíp, riaditeľ
IČO: 0084915
IČ DPH: SK2020325186
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK41 8180 0000 0070 0048 7500
Tel: 02/ 4920 9220
Web: www.polygraficka.sk
Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach: Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ
Osoby Oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)
2. **Zhotoviteľ:** **plus 2 architekti s.r.o.**
Sídlo: Račianska 1568/60
831 02 Bratislava
V zastúpení: Ing.arch. Ján Kamenský
Ing.arch Štefan Kačáni
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7811000000002920868047
IČO: 46428496
DIČ: 2023376597
IČ DPH: SK2023376597
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 77137/B, oddiel: Sro
Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach: Ing.arch. Ján Kamenský
Ing.arch Štefan Kačáni
Osoby Oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. arch. Ján Kamenský
Ing. arch. Štefan Kačáni
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing.arch. Ján Kamenský
Ing.arch Štefan Kačáni
Koordínácia plnenia predmetu zmluvy za časť projektových prác a vecí stavebno – technických: Ing.arch. Ján Kamenský
Ing.arch Štefan Kačáni
Hlavný projektant: Ing. arch. Gabriel Drobníak
Hlavný inžinier: Ing.arch. Ján Kamenský
Ing.arch Štefan Kačáni
Koordínácia plnenia predmetu zmluvy za inžiniering: Ing.arch. Ján Kamenský
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

Článok I. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky verejnou súťažou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“), vyhlásenej v Ú. v. EÚ č. 2017/S 147-304386 zo dňa 03.08.2017 a vo Vestníku č. 153/2017 dňa 04.08.2017 pod zn. 11433 – MSS.
- 1.2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu (pasport), podrobnej obhliadky objektov a stavieb, ako aj ich technické a technologické vybavenie, ktoré zabezpečujú prevádzku budov, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného (stavebný zámer) a stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, projektu interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby pre investičný projekt: „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“, ktorý bude realizovaný na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4966/22, o výmere 9583 m², zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 4966/4, o výmere 12869 m², v katastrálnom území Rača zapísaných v LV č. 3223, LV 2258 a v súlade so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 2.2. Pokiaľ táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľvek výkonoch a povinnostiach zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavenými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. príslušími pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.
- 2.3. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé **výkonové fázy**, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.15. tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.
- 2.4. **Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb / ďalej len pasport/**
 - 2.4.1. Podklady
 - kópia z katastrálnej mapy,
 - výpis z listu vlastníctva,
 - PD a sprievodné dokumenty, ktoré sa zachovali,
 - pokyny objednávateľa pred začatím prác
 - 2.4.2. Rozsah dokumentácie a výkonov
 - zameranie skutkového stavu objektov,
 - výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon,
 - zabezpečenie overenia spracovanej PD stavebným úradom a vydania rozhodnutia o užívaní stavby (§ 104 v spojení s § 79 stavebného zákona),
 - 2.4.3. Prerokovanie a schválenie dokumentácie
 - s objednávateľom počas a v závere prác,
 - schválenie objednávateľom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy,
 - zabezpečenie prerokovania dokumentácie vrátane zastupovania objednávateľa v priebehu konania so schvaľujúcimi orgánmi činnými v stavebnom a kolaudačnom konaní

2.5. Dokumentácia pre územné rozhodnutie /ďalej len DÚR/

2.5.1. Podklady

- Zadávacie podmienky vydané objednávatel'om,
- Pokyny objednávatel'a pred začatím prác,

2.5.2. Rozsah dokumentácie

- spracovanie dokumentácie v rozsahu podľa stavebného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- vypracovanie stavebného zámeru v súlade s § 9 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
- v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predovšetkým jej štvrtou časťou,
- v súlade s Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím,
- podľa prílohy č.1 a č. 2 UNIKA 2016,
- podľa pripomienok zo schvaľovacieho procesu,
- v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie ÚR, vrátane zákresu do aktuálnej katastrálnej mapy v čase pred podaním žiadosti o vydanie ÚR

2.5.3. Prerokovanie a schválenie DÚR

- s objednávatel'om počas prác

2.6. Územné rozhodnutie /ďalej len ÚR/ – inžinierska činnosť

2.6.1. Podklady

- dokumentácia pre územné konanie DÚR schválená objednávatel'om

2.6.2. Rozsah výkonov

- prerokovanie DÚR s dotknutými orgánmi štátnej správy,
- prerokovanie DÚR s dotknutými orgánmi samosprávy,
- vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,
- zabezpečenie vydania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa stavebného zákona

2.7. Stavebný zámer a štátna expertíza

2.7.1. Podklady

- schválená PD skutočného vyhotovenia stavby (pasport),
- pokyny objednávatel'a pred začatím prác,
- podklady pre vypracovanie projektového zámeru

2.7.2. Rozsah dokumentácie a výkonov

- vypracovanie stavebného zámeru v súlade s § 9 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach
- zabezpečenie všetkých právnych a skutkových úkonov spojených s vykonaním štátnej expertízy stavebného zámeru v súlade s § 10 a nasl. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

2.7.3. Prerokovanie a schválenie

- s objednávatel'om počas a v závere prác

2.8. Projekt pre stavebné povolenie / ďalej len PSP

2.8.1. Podklady

- schválená PD skutočného vyhotovenia stavby (pasport),
- pokyny objednávatel'a pred začatím prác,
- podklady pre vypracovanie projektového zámeru

2.8.2. Rozsah dokumentácie a výkonov

- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,

- podľa prílohy č. 2 UNIKA 2016,
 - presný rozsah častí projektovej dokumentácie PSP bude špecifikovaný po ukončení prvej výkonnej fázy podľa bodu 2.4., (minimálne musí obsahovať všetky časti projektovej dokumentácie požadované miestnym stavebným úradom (napr. energeticky, svetlotechnický posudok a iné)
 - orientačný návrh stavebných cien,
 - predpokladaný časový harmonogram výstavby,
 - návrh projektu podľa katalógu adaptačných opatrení
- 2.8.3. Prerokovanie a schválenie
- s objednávateľom počas a v závere prác.
- 2.9. **Realizačný projekt / ďalej len RP**
- 2.9.1. Podklady
- schválená PD (projekt na stavebné povolenie),
 - pokyny objednávateľa pred začatím prác,
 - podklady pre vypracovanie projektového zámeru.
- 2.9.2. Rozsah dokumentácie a výkonov
- v rozsahu podľa stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
 - presný rozsah častí projektovej dokumentácie RP bude špecifikovaný po ukončení prvej výkonnej fázy podľa bodu 2.8.,
 - vypracovanie projektu pre realizáciu stavby /ďalej len RP/,
 - podľa prílohy č. 3 UNIKA 2016,
 - presná definícia stavebných cien, technológia,
 - predpokladaný časový harmonogram výstavby.
- 2.9.3. Prerokovanie a schválenie
- s objednávateľom počas a v závere prác.
- 2.10. **Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len AR/**
- 2.10.1. Podklady
- pasport a projekt pre stavebné povolenie schválený objednávateľom,
 - schválené stavebné štandardy objednávateľom v PSP.
- 2.10.2. Rozsah dokumentácie a výkonov
- podrobnosť podľa PSP,
 - tabuľkové časti stavebných prvkov a technológie,
 - popisy štandardov navrhovaných materiálov výrobkov a zariadení,
 - výkazy výmer a zoznamy strojov a zariadení, nábytku,
 - podrobný položkový výkaz výmer a rozpočet stavebných objektov.
- 2.11. **Stavebné povolenie /ďalej len SP/ – inžinierska činnosť**
- 2.11.1. Podklady
- projekt pre stavebné povolenie,
 - záväzné stanovisko objednávateľa k projektu pre stavebné povolenie.
- 2.11.2. Rozsah výkonov a dokumentácie
- zabezpečenie prerokovania PSP počas projektových prác,
 - prerokovanie PSP s dotknutými orgánmi štátnej správy,
 - prerokovanie PSP a ďalšími dotknutými subjektmi,
 - vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení,
 - zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení,
 - vypracovanie žiadosti na posudzovanie vplyvov na životného prostredie **EIA**,
 - vypracovanie žiadosti **Natura 2000** sústava chránených území členských krajín Európskej únie

2.12. **Autorský dozor /ďalej len AD/**

2.12.1. Podklady

- právoplatné stavebné povolenie,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- realizačný projekt spracovaný zhotoviteľom,
- zhotoviteľom odsúhlasená výrobná a dielenská dokumentácia stavebných dodávateľov.

2.12.2. Rozsah výkonov

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2016.

2.12.3. Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

2.12.4. Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávateľom v rozsahu cca 1x týždenne.

2.12.5. Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.

2.12.6. Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiada zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD.

2.12.7. Súčasťou výkonov AD nie sú:

- výkony technického dozoru investora,
- spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné zostavovanie nákladov,
- činnosť zodpovedného geodeta stavby,
- preberanie stavebných a technologických dodávok.

2.13. **Projekt skutočného vyhotovenia stavby /ďalej len PSV/**

2.13.1. Podklady

- projekt stavby overený v stavebnom konaní,
- doklady povoľujúce odchýlky od schváleného RP,
- projekty skutočného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteľmi stavby,
- stavebný denník.

2.13.2. Rozsah dokumentácie a výkonov

- sumarizácia podkladov,
- kompletizácia dokumentácie,
- overenie dokumentácie projektantom,
- vyhotovenie PSV,
- zabezpečenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej súvisiacej dokumentácie a ich zaevidovanie do digitálnych máp a katastra nehnuteľností

2.14. **Projekt materiálo – technologického vybavenia / ďalej len PMTV**

2.14.1. Podklady

- projekt pre stavebné povolenie schválený objednávateľom,
- schválené stavebné štandardy objednávateľom v PSP.

2.14.2. Rozsah dokumentácie a výkonov.

Prípravná fáza:

- analýza vstupných údajov a požiadaviek
- analýza podkladov
- syntéza vstupných údajov a priestorových daností.

Výtvarno – architektonický návrh

- podrobné domeranie a riešenie priestorov a doplnenie podkladov,
- vypracovanie konceptu riešenia interiéru, rozmiestnenie nábytku, svietidiel a materiálo – technologického vybavenia, grafické vyjadrenie materiálov,
- vypracovanie výtvarno - technického návrhu tvarov atypických prvkov zariadenia a úprav plôch vo vymedzenom priestore.

Projekt interiéru:

- obstaranie minimálne troch podkladov (vrátane cenovej kalkulácie) od výrobcov typových prvkov, materiálno - technického vybavenia a ich zapracovanie do projektu,
- označenie typových a atypických prvkov vrátane svietidiel,
- zapracovanie požiadaviek odborných profesií,
- farebné riešenie,
- doplnenie a upresnenie rozmerov atypických prvkov nábytku a riešených plôch,
- konštrukčné a materiálové riešenie atypických prvkov a úprav plôch,
- dohľad architekta nad dodržiavaním architektonickej koncepcie.

Realizačná časť:

- vypracovanie súhrnnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov.

2.15. Kolaudácia stavby/d'alej len KS – inžinierska činnosť**2.15.1. Podklady zabezpečené zhotoviteľom**

- stavebné povolenie,
- projekt stavby overený v stavebnom konaní,
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby podľa prílohy č. 8 UNIKA 2016.

2.15.2. Rozsah výkonov

- príprava podkladov projektanta pre kolaudáciu stavby,
- zabezpečenie podkladov pre kompletizáciu projektu skutočného vyhotovenia stavby,
- účasť na kolaudácii stavby.

2.16. Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby a manuál užívania budov**2.16.1. Podklady**

- ceny zrealizovaných stavebných prác podľa schváleného rozpočtu,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- popis technického riešenia objektu a zoznam zariadení a technológií

2.16.2. Rozsah výkonov a dokumentácie

- spracovanie dokumentácie dokončenej stavby primerane podľa ustanovení zákona
- č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
- manuál užívania budov,
- pravidlá užívania budov (pre stavebnú časť a technické a technologické zariadenia),
- pravidlá technických prehliadok,
- pravidlá údržby a opráv budovy (pre stavebnú časť a technické a technologické zariadenia),
- príprava podkladov projektanta pre facility manažéra, ktorý bude zodpovedný za kvalitu užívania a údržbu budovy.

**Článok III
Čas plnenia**

3.1. Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v nasledujúcich lehotách odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb – projektová činnosť

- | | |
|------------------|---|
| - Začiatok prác | po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo |
| - Ukončenie prác | do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy |

3.3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie /d'alej len DÚR/

- | | |
|------------------|--|
| - Začiatok prác | po písomnom pokyne pre objekt Vonkajší areál / športoviská |
| - Ukončenie prác | do 4 týždňov od vydaného pokynu |

- 3.4. **Územné rozhodnutie /ďalej len ÚR/ – inžinierska činnosť**
- Začiatok prác do 1 týždňa od ukončenia DÚR
 - Ukončenie prác do 8 týždňov od podania žiadosti na príslušný stavebný úrad
- 3.5. **Stavebný zámer a štátna expertíza**
- Začiatok prác po vyhotovení dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
 - Ukončenie prác stavebný zámer do 4 týždňov od začiatku prác
podanie žiadosti o vykonanie štátnej expertízy bezodkladne po vyhotovení stavebného zámeru
- 3.6. **Projekt pre stavebné povolenie / ďalej len PSP – projektová činnosť**
- Začiatok prác po ukončení DÚR
 - Ukončenie prác do 4 týždňov po ukončení DÚR
- 3.7. **Realizačný projekt / ďalej len RP – projektová činnosť**
- Začiatok prác po ukončení dokumentácie PSP
 - Ukončenie prác do 4 týždňov po ukončení dokumentácie PSP
- 3.8. **Aproximatívny rozpočet a popisy prác /ďalej len PP/ - projektová činnosť**
- Začiatok prác po ukončení PSP
 - Ukončenie prác do 2 týždňov po ukončení PSP
- 3.9. **Stavebné povolenie /ďalej len SP/ – inžinierska činnosť**
- Podanie žiadosti o vydanie SP do 1 týždňa po ukončení PSP
 - Získanie právoplatného SP do 12 týždňov od podania žiadosti
- 3.10. **Autorský dozor**
- Začiatok prác od termínu začatia výstavby
 - Ukončenie prác do termínu začatia preberacieho konania
- 3.11. **Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť**
- Začiatok prác od termínu začatia výstavby
 - Ukončenie prác do termínu začatia preberacieho konania
- 3.12. **Projektová dokumentácia interiéru / MTV – projektová činnosť**
- Začiatok prác na základe písomného pokynu objednávateľa
 - Ukončenie prác do 4 týždňov od začatia prác na tejto výk. fáze
- 3.13. **Kolaudácia stavby /ďalej len KS – inžinierska činnosť**
- Začiatok prác od začatia preberacieho konania
 - Ukončenie prác do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 3.14. **Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby /TEH/**
- Začiatok prác od začatia preberacieho konania
 - Ukončenie prác do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
- 3.15. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

- 3.16. Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.
- 3.17. Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.)
- 3.18. Termín zhotovenia sa predlíži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonnej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonnej fázy, ktoré sú označené ako projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia.
- 3.19. AD v prípade predĺženia lehoty výstavby nad rámec podľa časového plánu v schválenom POV bude vykonávaný nad rámec dohodnutý v tejto zmluve o dielo podľa pokynu objednávateľa.

Článok IV Podklady

- 4.1. Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:

4.1.1. Súťažné podklady vrátane:

- a. návrhu zmluvy o dielo
- b. zadávacích podmienok (Príloha č. 2 zmluvy)

Článok V Cena diela

- 5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena za výkonné fázy.

- 5.2. **Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy vrátane 5 % rezervy je**

Cena bez DPH	330 655,50,- EUR
DPH 20%	66 131,10,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	396 786,60,- EUR

v členení podľa ods. 5.3 až 5.14, v zmysle výkonných fáz podľa čl. II.

- 5.3. **Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb** – projektová činnosť

Cena bez DPH	27 000,- EUR
DPH 20%	5 400,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	32 400,- EUR

- 5.4. **Dokumentácia pre územné rozhodnutie /ďalej len DÚR/**

Cena bez DPH	42 240,- EUR
DPH 20%	8 448,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	50 688,- EUR

5.5. **Územné rozhodnutie /ďalej len ÚR/ – inžinierska činnosť**

Cena bez DPH	4 140,- EUR
DPH 20%	828,- EUR

Cena spolu s DPH 4 968,- EUR

5.6. **Stavebný zámer a štátna expertíza**

Cena bez DPH	3 500,- EUR
DPH 20%	700,- EUR

Cena spolu s DPH 4 200,- EUR

5.7. **Projekt pre stavebné povolenie – projektová činnosť**

Cena bez DPH	68 800,- EUR
DPH 20%	13 760,- EUR

Cena spolu s DPH 82 560,- EUR

5.8. **Aproximatívny rozpočet a popisy prác – projektová činnosť**

Cena bez DPH	7 200,- EUR
DPH 20%	1 440,- EUR

Cena spolu s DPH 8 640,- EUR

5.9. **Realizačný projekt – projektová činnosť**

Cena bez DPH	105 280,- EUR
DPH 20%	21 056,- EUR

Cena spolu s DPH 126 336,- EUR

5.10. **Stavebné povolenie – inžinierska činnosť**

Cena bez DPH	4 050,- EUR
DPH 20%	810,- EUR

Cena spolu s DPH 4 860,- EUR

5.11. **Autorský dozor – inžinierska činnosť**

Cena bez DPH	9 300,- EUR
DPH 20%	1 860,- EUR

Cena spolu s DPH 11 160,- EUR

5.12. **Projekt skutočného vyhotovenia stavby – projektová činnosť**

Cena bez DPH	9 450,- EUR
DPH 20%	1 890,- EUR

Cena spolu s DPH 11 340,- EUR

5.13. **Projekt materiálno – technologického vybavenia / ďalej len PMTV**

Cena bez DPH	27 200,- EUR
DPH 20%	5 440,- EUR

Cena spolu s DPH 32 640,- EUR

5.14. Kolaudácia stavby – inžinierska činnosť

Cena bez DPH	3 150,- EUR
DPH 20%	630,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	3 780,- EUR

5.15. Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby – projektová činnosť

Cena bez DPH	3 600,- EUR
DPH 20%	720,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	4 320,- EUR

5.16. Rezerva 5%

Cena bez DPH	15 745,50,- EUR
DPH 20%	3 149,10,- EUR
<hr/>	
Cena spolu s DPH	18 894,60,- EUR

5.17. V cene diela je počet vyhotovení projektovej dokumentácie v takom množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy a 7 vyhotovenia na CD.

5.18. Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu väd diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.19. Zhotoviteľ predloží do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podrobný rozpočet kalkulovanej ceny na výkonové fázy pre všetky požadované objekty, rozpis podľa etáp a stavebných objektov spracovaný podľa pokynov v súťažných podkladoch.

Článok VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ bude po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávatel'om, podľa čl. II vystaviť objednávatel'ovi faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v článku II. bodoch 2.4. až 2.14. tejto zmluvy.

6.2. Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti.

6.3. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.14 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe záverečných protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy pri zohľadnení ustanovenia o zádržnom za projektovú činnosť v článku č. IX bod. 9.17.

6.4. Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávatel' má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávatel'ovi.

6.5. Fakturácia výkonov autorských dozorov podľa ods. 5.9, bude realizovaná v pravidelných mesačných platbách, vždy do piateho dňa v nasledujúcom mesiaci.

6.6. Výška platby autorských dozorov bude dohodnutá pred začatím stavebnej realizácie a môže byť dohodnutá ako pravidelná mesačná platba, ktorej výška bude určená ako podiel ceny podľa ods. 5.9

a počtu kalendárnych mesiacov určených na dobu výstavby objednávateľom pred začatím stavebnej realizácie alebo ako podiel ceny podľa ods. 5.9 a maximálneho počtu dní podľa predpokladaných dní, v ktorých sa bude výkon AD na stavbe realizovať.

- 6.7. Fakturácia výkonov za projekt skutočného vyhotovenia stavby podľa ods. 5.10 a Kolaudácia stavby podľa ods. 5.12, bude realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 6.8. Rezerva na plnenie zmluvy 5 % môže byť použitá len na úhradu výkonov v prípade, ak sa budú týkať výkonov neuvedených a nepredpokladaných v podrobnom rozpočte, ktoré sú však nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Čiastková fakturácia v priebehu jednotlivých výkonových fáz môže byť dohodnutá dodatkom k tejto zmluve, v ktorom sa upresnia ďalšie podmienky.
- 6.9. Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

Článok VII. Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v spolupráci s osobami, oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 stavebného zákona v platnom znení a nezadať subdodávateľom vykonanie celého predmetu zmluvy.
- 7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek druhou stranou.
- 7.3. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zjavné, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.4. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa.
- 7.6. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Môže sa uskutočniť aj elektronickou poštou.
- 7.7. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
- 7.8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovania projektov – PSP a RP a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:

- i. výrobných výborov, ktoré budú objednávateľovi oznámené písomne vopred najneskôr 5 pracovných dní,
 - ii. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,
- 7.9. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
- 7.10. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 výrobné výbory, a to, vstupný výrobný výbor, výrobný výbor v 60 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.11. Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, technických zariadení budov, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
- 7.12. Pri plnení jednotlivých častí predmetu zmluvy bude zhotoviteľ poskytovať objednávateľovi pravidelné písomné informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy maximálne v 14-dňových intervaloch. Lehota prvých 14 kalendárnych dní začne plynúť dňom účinnosťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že odpoveď na doručенú písomnosť oznámia druhej strane do 4 dní od jej prevzatia.
- 7.13. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy.
- 7.14. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.6. a 2.8. tejto zmluvy (PSP, RP) v prípade, ak príslušná výkonová fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa bodu 7.4. tejto zmluvy.
- 7.15. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich príslušnú ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2000,-EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5000,-EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

- 7.16. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých diel, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania sa spisuje zápisnica, ktorú podpíšu obe zmluvné strany. Podpis zápisu zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonovej fázy podľa čl. II tejto zmluvy.
- 7.17. Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v čl. I tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené objednávateľom.
- 7.18. Zhotoviteľ má povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditú súvisiaceho so službami kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Najmä, nie však výlučne, je zhotoviteľ povinný:
- poskytnúť súčinnosť pri stanovení aktuálnej ceny stavby;
 - poskytnúť súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer;
 - opraviť zistené chyby v projektovej dokumentácii a výkaze výmer;
 - poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam k námietkam;
 - zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávateľom v rámci zadávania postupu verejného obstarávania;
 - spolupracovať s komisiou na otváraní a vyhodnotení ponúk.

Súčinnosť musí byť poskytnutá bezodkladne alebo v primeraných lehotách určených objednávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa. Neposkytnutie súčinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 7.20. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebníkovi pri vypracúvaní
- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „**verejná práca**“),
 - plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

Článok VIII. Prechod vlastníckych práv

- 8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa článku II., projektová dokumentácia, prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V na konto zhotoviteľa.
- 8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.
- 8.3. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela – „Preberací protokol“ – objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.

- 8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa čl. VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísali bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia.
- 8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávateľovi.
- 8.8. Objávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, v ktorej obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením prác na jednotlivých výkonových fázach podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť pravidelne v 14 dňových intervaloch informovať objednávateľa stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-eur (slovom päťsto eur) za každé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnú pokutu vo výške 50,-eur (slovom: päťdesiat eur) za každý deň omeškania až do dodatočného predloženia písomnej informácie o stave plnenia príslušnej časti predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ je bez dôvodu na strane objednávateľa v omeškaní troch správ o stave plnenia jednej príslušnej fázy a k odstráneniu tohto stavu nedôjde ani v náhradnej primeranej (minimálne 15-dňovej) lehote poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom v písomnej výzve na odstránenie omeškania, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.
- 9.4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 9.5. V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacych na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dnu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať

objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.

- 9.6. Pri odstúpení sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 9.8. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II ods. 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.11. a 2.12. tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti:
- za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie zistených väd a nedostatkov v projektovej dokumentácii,
 - za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,
 - za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,
 - za vyhotovenie výrobnjej prípravy v podobe výrobnjej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,
 - za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami použitých výrobkov a materiálov,
 - za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.
- 9.10. Bez súhlasu zhotoviteľa, nie je prípustné, aby ktokoľvek vykonával v odovzdanej PD akékoľvek úpravy. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných väd PD, resp. reklamovaných väd PD zhotoviteľom.
- 9.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:
- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval,
 - ak zhotoviteľ stavby zmení stavebnú realizáciu oproti schválenej projektovej dokumentácii bez súhlasu zhotoviteľa,
 - ak v priebehu stavebnej realizácie neboli dodržané stavebno-technologické postupy, ktoré majú viesť k dosiahnutiu projektovanej kvality stavby a k dosiahnutiu navrhnutých stavebných štandardov,
 - ak neboli dodržané parametre stavby v PD, všeobecne platné technické normy, ak neboli použité potrebné akosti zabudovaných hmôt, materiálov a výrobkov, dodávaných zhotoviteľmi stavby,
 - ak následne po odovzdaní diela do užívania sa objavili skryté vady stavebného diela ktorých pôvodcom je zhotoviteľ stavby,
 - ak následne po uvedení stavby do užívania vznikli vady, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom užívateľa do stavby, alebo do zabudovaných technických a technologických zariadení.
- 9.12. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.

- 9.13. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 9.14. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy.
- 9.15. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa, začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5000,-EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr.
- 9.16. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
- 9.17. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 10% z ceny projektových prác za výkonovú fázu v zmysle Čl. II Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt (ďalej len PSP a RP) do doby ukončenia stavby. V prípade, že stavba nebude začatá do jedného roka od dodania projektu, objednávateľ zadržanú čiastku 10% uvoľní. Najneskôr objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku 10%, resp. jej časť nepoužitú na účely podľa tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo dňa dodania projektu. V prípade preukázateľnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebníctva) a nemožnosti vymôcť škodu z povinnej poistky autora (zhotoviteľa), objednávateľ zadržané finančné prostriedky použije na úhradu vzniknutých prác navyše a škôd.
- 9.18. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný mať uzavretú poistnú zmluvu na škody spôsobené z jeho podnikateľskej činnosti do výšky poistného plnenia 1 000 000,00,- Eur (milión Eur). Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zmluvné strany uzatvoria túto zmluvu a zhotoviteľ ani do siedmich dní po termíne jej účinnosti nepredloží objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
- 9.19. Zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa zložiť na bankový účet objednávateľa peňažnú zábezpeku vo výške 15% z ceny diela s DPH. Túto zábezpeku použije objednávateľ na úhradu prípadných zmluvných pokút a škôd, na zaplatenie ktorých mu vznikne právo z titulu tejto zmluvy. Pokiaľ sa zhotoviteľ s povinnosťou zloženia zábezpeky dostane do omeškania dlhšieho ako tri pracovné dni od účinnosti tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Zábezpeku, resp. jej zostávajúcu časť vráti objednávateľ (spolu s úrokmi, ak mu ich banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytla) zhotoviteľovi na základe písomnej žiadosti, so splatnosťou ku dňu, v ktorom objednávateľ vykoná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy úplnú úhradu ceny diela. Objednávateľ je oprávnený celkom alebo sčasti jednostranne započítať svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi na zloženie zábezpeky podľa tohto bodu zmluvy s pohľadávkou zhotoviteľa na vrátenie zábezpeky podľa ustanovenia § 46 zákona, ak bola zložená.
- 9.20. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X. Ostatné dohody

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a. písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
- b. ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia.
- c. zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- d. každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- e. každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- f. ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
- g. každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- h. v prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa (ďalej len „**žiadosť o priamu platbu**“), zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením ku žiadosti subdodávateľa o priamu platbu. Ak má zhotoviteľ námietky proti skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení uviesť a pravdivosť svojich tvrdení relevantným spôsobom preukázať. Ak sa zhotoviteľ k žiadosti o priamu platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazal.

objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť úhradu faktúry zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- i. písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa (spolu s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), ktorý by mal realizovať pre dodávateľa časť plnenia podľa zmluvy a bez udelenia súhlasu objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa objednávateľ k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak zhotoviteľ použije na poskytnutie plnenia alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči objednávateľovi v celom rozsahu tak, ako keby dané plnenie poskytoval sám. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona, pričom zhotoviteľ osobitne overí, že každý ním vybraný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej povinnosti písomne zaviazaje aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Zhotoviteľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona a má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod podľa § 11 a § 159 zákona. V prípade, že k výmene alebo zazmluvneniu subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
- 10.2. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

Článok XI.

Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
- 11.2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
 - ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné a kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať termínové plnenie v zmysle tejto zmluvy,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve,
 - z dôvodu podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie, ktoré je za také označené v tejto zmluve, alebo aj opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alebo povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
- ak je objednávateľ v omeškani s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve.
- 11.4. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť je povinná písomne túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej 30 dňovú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 11.5. V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo.
- 11.6. Deň odstúpenia od zmluvy, je deň, kedy ktorúkoľvek zmluvná strana obdržala písomné oznámenie o oprávnenom odstúpení od tejto zmluvy o dielo.
- 11.7. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 11.8. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 11.9. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 11.10. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, väd, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- a. Príloha č. 1 – formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny
 - b. Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa
 - c. Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv
 - d. Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov
 - e. Príloha č. 5 – zoznam osôb /členov projektového tímu
- 12.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 12.3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami a to dodatkom v písomnej forme.
- 12.4. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 12.5. Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, nie však skôr ako dňom, kedy doručí objednávateľ zhotoviteľovi písomné vyhlásenie o finančnom krytí zákazky, čo zároveň pre zhotoviteľa predstavuje primeraný dôkaz o tom, že objednávateľ vytvoril a udržiava dostatočné finančné krytie pre zaplatenie zmluvnej ceny.
- 12.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, ...), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 12.7. Táto zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 5 exempláre obdrža objednávateľ a 2 exempláre obdrža zhotoviteľ.
- 12.8. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne.

V Bratislave dňa: 12.10. 2017

Objednávateľ:

.....
Ing. Roman Šíp, PhD.
riaditeľ školy

Zhotoviteľ:

.....
Ing. arch. Ján Kamenský
konateľ

.....
Ing. arch. Štefan Kačáni
konateľ