

**ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad – Spišská Sobota**

Číslo zmluvy zhotoviteľa: Z 15 0631 007

Číslo zmluvy objednávateľa:

ZMLUVA O DIELO

na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe :
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Základná škola s Materskou školou**
Adresa sídla : Vagonárska ul. 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Zastúpený : PaedDr. Adriána Oravcová, riaditeľka školy
IČO : 17068223
DIČ : 2020951823
Bankové spojenie : VUB
Číslo účtu : 356430562/0200

(ďalej len “objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ : **Športinal s.r.o.**
Adresa sídla : Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaný v : v OR okr. Súdu Bratislava I, oddiel sro, vl. č. 59837/B
Zastúpený : Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia spoločnosti
IČO : 44149671
IČ DPH : SK 2022610172
DIČ : 2022610172
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 4006431168/7500

(ďalej len “zhotoviteľ”)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa/ uchádzača objednávateľom/verejným obstarávateľom v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: “ **Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota**”, (ďalej “dielo” alebo “stavba”), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatíu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Článok II. Predmet plnenia a účel zmluvy

-
- 2.1 Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: „**Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4 , Poprad – Spišská Sobota**”.
- 2.2 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch ako i v ponuke zhotoviteľa v podlimitnej zákazke.
- 2.3 Podklady pre uzavretie zmluvy :
- 2.3.1. Projektová dokumentácia stavby,
 - 2.3.2. Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní,
 - 2.3.3. Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní.
- 2.4 Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich písomne odsúhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie ďalších objektov stavby.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny sú zahrnuté aj všetky prípadné práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí a skúseností predpokladať, nevzťahuje sa to na navyše práce.
- 2.6 Predmet tejto zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok a odovzdanie príslušných dokladov (návody na použitie, atesty, certifikáty, vyhlásenia zhody ES (CE) výrobkov najmä stavebných) a technologických zariadení, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom diela.

Článok III. **Doba plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok uskutočniť dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy v termíne do 3 mesiacov (doplní sa pri podpise zmluvy) odo dňa prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskutoční najneskôr do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby výstavby prístup vlastníkov k nehnuteľnostiam a v prípade potreby aj záchranným silám. Prístup a príjazd vlastníkov nehnuteľností do dvorov a súvisiacich pozemkov zabezpečí lávkami a premosteniami dostatočnej nosnosti.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššej moci nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.
- 3.4. Objednávateľ pred započatím prác zabezpečí protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Na konkrétnom termíne sa zmluvné strany dohodnú vzájomne.

Článok IV. **Zmluvná cena**

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je cena pevná a činí:

499 999,46 EUR bez DPH
99 999,89 EUR 20% DPH
599 999,35 EUR vrátane DPH

Slovom: päťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR a tridsaťpäť centov.

4.2 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahŕňa:

Cenu všetkých stavebných prác súvisiacu s realizáciou zákazky: „Rekonštrukcia športového areálu ZS a MŠ, Vagonárska ulica 1600/4 058 01 Poprad – Spišská Sobota “. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskúšaniam a odovzdaniu diela do užívania, vrátane pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), búracie a sekacie práce vrátane, spätného vyspravenia konštrukcií, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zabezpečenie poriadku na stavbe a príslušných používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, prípadné stráženie staveniska a pod.

4.3 Na základe požiadaviek objednávateľa na vykonanie prác neobsiahnutých v predmete plnenia zhotoviteľom, alebo na neprevedenie prác v ňom obsiahnutých, sú obidve strany zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia dohodnúť odpovedajúce zníženie alebo zvýšenie ceny diela. Pri určovaní výšky takejto zmeny ceny budú zmluvné strany vychádzať zo špecifikácie ceny obsiahnutej v ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní. V prípade, že sa bude jednať o práce a dodávky v ponuke neuvedené, ocenia sa individuálnou kalkuláciou spracovanou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom a stavebno-technickým dozorom. Takto vyčíslené čiastky k ťarche či v prospech objednávateľa, budú samostatne evidované a vzájomne prirátané alebo odpočítané z ceny stanovenej v článku IV. tejto zmluvy s tým, že najneskôr do dátumu započatia odovzdávacieho a preberacieho konania budú formou dodatku k tejto zmluve cenové protokoly uzatvorené. Vyúčtovanie týchto prác sa zrealizuje v konečnej faktúre, pričom navyše práce budú samostatnou položkou faktúry.

4.4 Zmena ceny diela z titulu navyše prác požadovaných zhotoviteľom, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela môže byť urobená len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorým zhotoviteľ písomne zdokumentuje a predloží objednávateľovi zmenu stavby vrátane finančných dopadov skôr ako začne takéto práce realizovať.

Článok V.

Projektová dokumentácia

5.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi.

5.2 Schválenie odchýlok a zmien projektu objednávateľom nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami.

Článok VI.

Zmluvné záruky

6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, tj. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať platným STN EN, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 142/1991 Zb., a ďalším platným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov zhotoviteľovi, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh.

6.2 Pokiaľ záväzné predpisy alebo záväzné časti STN EN, prípadne v projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho častí, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu diela, resp. jeho častí.

6.3 Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác na stavebnú časť zhotoveného diela 60 mesiacov v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach. Záruka na všetky výrobky bude podľa termínu udávaného výrobcom min. však 60 mesiacov.

- 6.4 Pokiaľ prípadné vady a nedorobky nebudú odstránené zhotoviteľom v dohodnutej lehote, začína bežať záručná lehota až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nepodarku. Po odstránení vady bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami.
- 6.5 Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne v rámci záručnej doby všetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou konštrukcie, nedodržaním technického riešenia podľa projektovej dokumentácie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.
- 6.6 Zhotoviteľ je zaviazaný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej reklamácie objednávateľa, a to v dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o lehote, je zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote. Podľa voľby objednávateľa budú vady buď odstránené opravou, výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná zľava vyjadrujúca i výšku škôd spôsobených týmito vadami objednávateľovi. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom, schváleným obidvoma stranami.
- 6.7 Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc dátumom uplatnenia oprávnenej reklamácie a končí dňom odstránenia vady.
- 6.8 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú objednávateľovi odovzdané, nemôže zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.
- 6.9 Zmluvné strany si stanovili Lehota na oznámenie vád v dĺžke 12 mesiacov od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Počas trvania tejto lehoty v akejkoľvek fáze v prípade včasného nenastúpenia na odstraňovania vád alebo neodstránenia vád v požadovaných termínoch, môže si objednávateľ uplatniť nárok na finančné prostriedky z vystavenej bankovej záruky v bode 6.11., ktoré boli preukázateľne vynaložené na odstránenie oznámených vád objednávateľom alebo ním poverenou osobou.
- 6.10 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti nástupu na odstraňovanie vád stavebných prác (servisný zásah) v požadovanej lehote do 30 hodín od písomného oznámenia vady (e-mailom) alebo splnenie lehoty na odstránenie vád v požadovanej lehote do 72 hodín od nástupu, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zapltenie zmluvnej pokuty vo výške 30 EUR za každú začatú hodinu omeškania, ktorá platí pre oba prípady, t.j. nenastúpenie v požadovanom čase na odstránenie vád alebo neodstránenie vád v požadovanej lehote. Prihliada sa na charakter a závažnosť vzniknutej vady. V prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti pri takto reklamovaných vadách z dôvodov na strane zhotoviteľa a meškania dohodnutých lehôt, má objednávateľ právo poveriť inú osobu odstraňovaním vád a uplatniť si alikvotné finančné prostriedky z bankovej záruky zhotoviteľa.
- 6.11 Zhotoviteľ poskytne bankovú záruku na uskutočnenie stavebných prác diela vo výške 10% zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy a bude predložená ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 6.12 V prípade akéhokoľvek porušenia dohodnutých zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa, má právo objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR, ak pokuta nebola určená osobitne pri danej podmienke.

Článok VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Objávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet zhotoviteľa spôsobom uvedeným v nasledujúcich ustanoveniach.
- | | |
|------------------------|----------------|
| • Celková cena bez DPH | 499 999,46 EUR |
| • DPH (20 %) | 99 999,89 EUR |
| • Celková cena s DPH | 599 999,35 EUR |
- 7.2 Objávateľ po vystavení faktúry si ponechá zádržné vo výške 10% z celkovej zmluvnej ceny, ktoré bude uvoľnené po úspešnom odovzdaní stavby objednávateľovi keď je predmet zmluvy riadne vykonaný.

-
- 7.3 Právo fakturovať faktúrami za riadne vykonané stavebné práce vzniká zhotoviteľovi vždy ku koncu kalendárneho mesiaca na základe odsúhlaseného a písomne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác stavebno-technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúceho zhotoviteľa podľa článku IX. tejto zmluvy.
- 7.4 Predmet zmluvy sa považuje za riadne vykonaný, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov a objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.
- 7.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia do sídla objednávateľovi.
- 7.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.1.
- 7.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže uplatniť zhotoviteľ voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry, na ktorú sa vzťahuje omeškanie za každý deň omeškania.
- 7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl.3 tejto zmluvy (prípadne jej dodatkov), objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej dohodnutej ceny diela.
- 7.9 Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
- 7.9.1 Označenie faktúry, jej číslo a názov zákazky vrátane ITMS kódu projektu.
 - 7.9.2 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa obchodným menom a adresou, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je uplatniteľné).
 - 7.9.3 Deň odoslania faktúry, lehota jej splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia.
 - 7.9.4 Označenie peňažného ústavu, čísla účtu, variabilný symbol, na ktorý majú byť faktúry uhradené, pre zahraničných aj IBAN A SWIFT kód banky.
 - 7.9.5 Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce.
 - 7.9.6 Fakturovaná čiastka v EUR bez DPH, hodnota DPH v % a v EUR, cena vrátane DPH.
 - 7.9.7 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
 - 7.9.8 Príloha obsahujúca súpis vykonaných prác potvrdený technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa dokladajúci splnenie podmienok podľa odstavca 7.3 tejto zmluvy.
- 7.10 Objávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí uviesť dôvod vrátenia. V takomto prípade beží nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VIII

Postup a organizácia práce

- 8.1 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám tretích osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
-

-
- 8.3 V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zadať určitý podiel stavebných prác na stavbe inej osobe (podzhotoviteľovi), písomne min. 3 pracovné dni vopred pred nástupom podzhotoviteľa oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a predloží doklad navrhovaného podzhotoviteľa, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať predmetnú časť zákazky a zmluvu s podzhotoviteľom vo forme originálu alebo overenej kópie. Takýto podzhotoviteľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho schválenie je podmienené vydaním písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy odovzdá objednávateľovi Harmonogram postupu prác (časový).
- 8.5 Zhotoviteľ do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy odovzdá objednávateľovi Kontrolno skúšobný plán stavebných objektov.
- 8.6 Zhotoviteľ poskytne personálne zabezpečenie projektu minimálne nasledovnými odborníkmi: Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby, kontrolór kvality. Pre uvedených odborníkov platia požiadavky stanovené v časti B1 – „Opis predmetu zákazky“ v súťažných podkladoch prípadne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
- 8.7 Zhotoviteľ predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi za odborníkov: Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby a Kontrolór kvality sa nepredkladajú na schválenie, nakoľko boli predmetom hodnotenia v procese verejného obstarávania, avšak odborná kvalifikácia hlavného stavbyvedúceho v zmysle legislatívy Slovenskej republiky sa preukazuje predložením originálu alebo úradne overenej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho v kategórii Inžinierske stavby ku dňu podpisu zmluvy.
- Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby bude vykonávať odbornú činnosť vedenia uskutočňovania stavieb na základe autorizácie (SV) v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním - Inžinierske stavby – so zameraním dopravné stavby. Pre zahraničné osoby platia pravidlá Slovenskej komory stavebných inžinierov o uznávaní autorizácie pre hosťujúce a usadené osoby v SR ako stavbyvedúci.

Článok IX.

Stavbyvedúci a stavebno-technický dozor, Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ bude mať na stavbe vlastný stavebno-technický dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapísané pri započatí stavebných prác do stavebného denníka.
- 9.1.1 Stavebno-technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený takisto k preberaniu jednotlivých, samostatne odovzdávaných, častí diela.
- 9.2 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie Hlavného stavbyvedúceho pre inžinierske alebo pozemné stavby zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy Berka Jiří (meno a priezvisko). Pre hlavného stavbyvedúceho platia požiadavky stanovené v časti B1 – „Opis predmetu zákazky“ v súťažných podkladoch, prípadne v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
- 9.3 Stavbyvedúci alebo jeho zmocnený zástupca ako zodpovedná osoba zhotoviteľa (podľa druhu vykonávaných prác na stavbe) musí byť na stavbe počas výstavby neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku počas výstavby neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať objednávateľa resp. jeho zmocnených zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objávateľ je povinný sledovať obsah denníku a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v montážnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť.
-

-
- 9.5 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednávateľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 9.6 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek behom pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných smien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné.

Článok X.

Kontrola prevedenia diela

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela zhotoviteľom prostredníctvom stavebno-technického dozoru objednávateľa alebo oprávneným zástupcom objednávateľa
- 10.2 Stavebno-technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie vád je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí urobiť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakryvaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, je zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z ceny diela.

Článok XI.

Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 11.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poistnú zmluvu alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre prípad škôd spôsobených tretím osobám, ku dňu podpisu tejto zmluvy v min. poistnej sume 610 000 EUR.
- 11.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
- 11.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa
 - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 11.2.2 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII.

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 12.1 Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na týchto nehnuteľnostiach, a zhotovovanom diele.
-

-
- 12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.
 - 12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá, a od okamihu ich prevzatia je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku.
 - 12.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
 - 12.5 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.
 - 12.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ.

Článok XIII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, resp. nimi poverenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov .
- 13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončováného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 13.4 Doklady a dokumenty, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberaní stavby: revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti inštalácií a zariadení ak je to uplatniteľné, vyhlásenia zhody výrobkov, atesty, geodetické zameranie, protokoly o vykonaných skúškach kvality a iné doklady podľa vyžiadania objednávateľa hlavne na overenie kvality.

Článok XIV.

Ostatné záväzky zhotoviteľa

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
- 14.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie bude odsúhlasená objednávateľom. Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo reklama s výnimkou, predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu alebo oznamujúcich nebezpečenstvo.
- 14.3 Ak v súvislosti so zhotovovaním diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách zabezpečí zhotoviteľ projekt organizácie dopravy a umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 15.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka tieto zmeny musia, mať písomnú formu a v prípade zmeny zmluvy názov „ Dodatok k Zmluve o dielo č. ..“
-

15.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa pritom považuje najmä :

- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než jeden týždeň,
- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
- preukázané dodanie alebo použitie nekvalitnej dodávky výrobkov a materiálov,
- opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany alebo ich podstatné porušenie.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
- 16.2 Zhotoviteľ berie na vedomie právo objednávateľa rozhodnúť v prípadné čiastkové plnenie predmetu zmluvy vyplývajúce z finančných možností objednávateľa. Uplatnenie tohto ustanovenia nebude zakladat' právo na odstúpenie od zmluvy.
- 16.3 Objednávateľ v súlade s § 47a odsek (1) Zákona č. 40/1964 Zb. zverejní uzatvorenú zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke. Ak nebude táto zmluva zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
- 16.4 V prípade ak nezverejní túto zmluvu povinná osoba (Objednávateľ) do siedmich dní odo dňa uzatvorenia, môže aj druhá zmluvná strana (Dodávateľ) podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
- 16.5 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 16.6 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúce sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvomi stranami za dôverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zákonníka s výnimkou informácií zverejňovaných podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo výslovne označených v ponuke vo verejnom obstarávaní ako dôverné alebo obchodné tajomstvo alebo informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov, žiadna zo strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Výnimku tvorí zverejnenie zmluvy.
- 16.7 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v platnom znení a podľa slovenských právnych predpisov.
- 16.8 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.9 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočiteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočiteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy bude nasledujúca príloha:
- Príloha č.1 Formulár cenovej ponuky Položkový rozpočet stavby – s výkazom výmer a súpisom prác a dodávok
 - Príloha č. 2 Odporúčaný obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka
 - Príloha č. 3 Časový harmonogram prác (na jednotlivé týždne)
- 16.11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dva podpísané exempláre.
-

11. 08. 2014
V Bratislave, dňa


V Poprade dňa 11. 08. 2014...

Za zhotoviteľa:

ICO: 44149671, DIČ: 2022610172
Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava
SPORTFINAL s.r.o.

Za objednávateľa:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Vagonárska ulica 1600/4
058 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOFA


.....
Robert Běhal
konateľ Sportfinal s.r.o.

.....
PaedDr. Adriána Oravcová
riaditeľka školy

ZMLUVA
ZVEREJNENÁ
DŇA: 11. 08. 2014

ZMLUVA NADOBÚDA
ÚČINNOSŤ DŇA:
..... 12. 08. 2014

Príloha č. 1

Položkový rozpočet stavby – s výkazom výmer a súpisom prác a dodávok

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600-4, Poprad	JKSO	
Názov objektu	SO	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Solárová		
Zhotoviteľ	Športfinal s.r.o.	44149671	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.6.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	14 351	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	465 494	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	8 700	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	8 730	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	2 725					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		499 999	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			499 999,46
		24	20 %
			499 999,46 DPH
			99 999,89
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
11. 08. 2014	Pečiatka		599 999,35
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
11. 08. 2014	Pečiatka	27	Klížavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvyhodnenie + -
			0

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATEMATICKOU ŠKOLICOU
Vagonárska ulica 1600/4
050 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA

SPORTFINAL s.r.o.
Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671, DIČ: 2022610172

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600-4, Poprad

Objekt: SO

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 30.06.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	14 350,70	465 493,76	479 844,46	0,000	0,000
1	Zemné práce	1 383,75	48 187,18	49 570,93	0,000	0,000
2	Zakladanie	896,99	14 888,67	15 785,65	0,000	0,000
5	Komunikácie	12 069,96	158 439,81	170 509,77	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	26 277,12	26 277,12	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	9 706,82	9 706,82	0,000	0,000
SP	Športový povrch	0,00	196 354,16	196 354,16	0,000	0,000
SV	Športové vybavenie	0,00	11 640,00	11 640,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	8 700,00	8 730,00	17 430,00	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 700,00	8 730,00	17 430,00	0,000	0,000
Ostatné	Ostatné	2 725,00	0,00	2 725,00	0,000	0,000
D990	Ostatné investičné náklady	2 725,00	0,00	2 725,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>25 775,70</u>	<u>474 223,76</u>	<u>499 999,46</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600-4, Poprad

Objekt: SO

JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: ZŠ s MŠ Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská

Spracoval:

Zhotoviteľ: Športfinal s.r.o.

Dátum: 30.06.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

479 844,46

6 618,254

1 Zemné práce

49 570,93

55,401

1	111101102	Odstránenie trávín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	4 097,270	0,10	409,73	0,000
2	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu (pôvodné schodisko)	m2	28,000	19,00	532,00	0,000
3	113107144	Zhrnutie vrstvy zeminy - odstránenie starej antuky, s premiestn. na hromady, hr. 15 cm, so zložením na vzdialenosť do 100 m a nad 1000 m3	m2	1 790,360	1,50	2 685,54	0,000
4	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	604,000	2,00	1 208,00	0,000
5	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 792,117	4,00	7 168,47	0,000
6	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1 792,117	0,50	896,06	0,000
7	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,619	18,00	119,14	0,000
8	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,619	0,60	3,97	0,000
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67,171	16,00	1 074,74	0,000
10	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	67,171	0,60	40,30	0,000
11	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	232,889	12,00	2 794,67	0,000
12	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	232,889	0,70	163,02	0,000
13	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	55,350	18,00	996,30	0,000
14	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	55,350	0,70	38,75	0,000
15	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	73,200	1,00	73,20	0,051
16	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	73,200	1,00	73,20	0,000
17	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	2 154,146	2,90	6 247,02	0,000
18	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	2 154,146	2,90	6 247,02	0,000
19	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	2 154,146	0,50	1 077,07	0,000
20	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 154,146	0,50	1 077,07	0,000
21	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 154,146	0,50	1 077,07	0,000
22	171209002	ostatné	t	3 877,462	3,00	11 632,39	0,000
23	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,350	3,00	166,05	0,000
24	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 B	m3	55,350	25,00	1 383,75	55,350
25	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 887,630	0,40	2 355,05	0,000
26	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr.200 mm	m2	559,757	0,06	31,35	0,000

2 Zakladanie

15 785,65

218,940

27	211561111	Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	224,742	25,00	5 618,55	36,046
28	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	732,831	0,25	183,21	0,000
29	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	747,488	1,20	896,99	0,149
30	212752125	Trativody z flexodrenažných rúr DN 100	m	1 037,885	5,60	5 812,16	166,466
31	270352112	Zriadenie kotviacich otvorov do 0,02 m2 hl nad 0,5 do 1 m bez betónu	ks	57,000	7,00	399,00	0,000

32	271521111	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm	m3	29,854	25,00	746,35	0,000
33	271571111	Vankúše zhutnené pod základ. pätky zo štrkopiesku	m3	1,704	25,00	42,60	0,000
34	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	63,200	2,00	126,40	0,261
35	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	63,200	0,50	31,60	0,000
36	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	6,619	95,00	628,81	16,013
37	894421111	D + M betónového schodiska vrátane asfaltovej nástupnej plochy	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	0,003

5 Komunikácie 170 509,77 6 343,913

38	564722111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm po zhut.hr. 50 mm	m2	5 887,630	2,10	12 364,02	1 200,723
39	564722112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm po zhut.hr. 20 mm	m2	5 887,630	0,50	2 943,82	1 200,723
40	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	4 819,160	4,50	21 686,22	1 861,401
41	564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 211 mm	m2	1 068,470	4,50	4 808,12	543,638
42	576141111	Asfaltový koberec ACO 8 hr. 40 mm	m2	1 039,030	8,50	8 831,76	123,707
43	576131112	Asfaltový koberec otvorený drenážny AKO 11 hr. 40 mm	m2	4 819,160	8,50	40 962,86	459,025
44	576131111	Asfaltový koberec ACO 11 hr. 50 mm	m2	1 039,030	9,00	9 351,27	98,968
45	576131111	Asfaltový koberec otvorený drenážny AKO 16 hr. 50 mm	m2	4 819,160	9,00	43 372,44	459,025
46	916561112	Osadenie gumového obrubníka	m	21,700	7,00	151,90	2,292
47	5921745001	Obrubník gumový	m	23,870	15,00	358,05	2,315
48	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	92,699	85,00	7 879,42	219,034
49	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5	m	620,271	7,00	4 341,90	65,513
50	5921745000	Obrubník betónový záhonový 1000/250/50 (500/250/50) (napr.BEST LINEA)	m	651,285	2,50	1 628,21	63,175
51	935111211	Osadenie žľabu	m	218,262	8,00	1 746,10	32,229
52	5922960810	Odtokový žľab vystužený sklenenými vláknami s polyesterovou ochranou hranou (napr.MEARIN Plus 100)	m	229,175	44,00	10 083,70	12,146

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 277,12 0,000

53	966006121	Odstránenie bránok	ks	2,000	100,00	200,00	0,000
54	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	845,262	1,50	1 267,89	0,000
55	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16 625,240	0,45	7 481,36	0,000
56	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	845,262	12,00	10 143,14	0,000
57	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné (škvára, obruby)	t	845,262	8,50	7 184,73	0,000

99 Presun hmôt HSV 9 706,82 0,000

58	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7 190,239	1,35	9 706,82	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------

SP Športový povrch 196 354,16 0,000

59	123123123	Čiarovanie polyuretánového povrchu 2-k polyuretánovou farbou	m	2 233,704	2,00	4 467,41	0,000
60	123123124	Športový akrylátový povrch COURTSOL Race Training Roller	m2	1 039,030	25,00	25 975,75	0,000
61	123123125	Umelý polyuretánový povrch PORPLASTIC EP hr. 13 mm EPDM	m2	3 028,800	40,00	121 152,00	0,000
62	123123126	Umelý polyuretánový povrch PORPLASTIC SB hr. (10+3)mm	m2	1 790,360	25,00	44 759,00	0,000

SV Športové vybavenie 11 640,00 0,000

63	5524356000	Lapače piesku 0,5x0,5 hr. 4 cm	ks	30,000	25,00	750,00	0,000
64	5524360070	D+M Streetbalový kôš, vrátane púzdiel, pätky	ks	2,000	520,00	1 040,00	0,000
65	553335566	D+M lavičky bez operadla 2000x455 mm	ks	6,000	310,00	1 860,00	0,000
66	5534370600	D+M Bránky 2*3 so zaťaženie	ks	2,000	510,00	1 020,00	0,000
67	5534370601	D+M florbalové bránky	kpl	2,000	250,00	500,00	0,000

68	5815322000	Piesok pre doskočisko	m3	9,000	50,00	450,00	0,000
69	5923131100	D+M stĺpiky volejbal, siet, púzdro, pätká	kpl	2,000	350,00	700,00	0,000
70	5923131101	D+M stĺpiky tenis, siet, púzdro, pätká	kpl	2,000	350,00	700,00	0,000
71	101010200	Dodávka Flórbalové mobilné mantinely	kpl	1,000	4 020,00	4 020,00	0,000
72	101020203	Odrázová doska, kastlík, zabetónovanie	ks	2,000	300,00	600,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 430,00 571,985

767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 430,00 571,985

73	338950101	Osadenie stĺpika pre oplotenie	ks	70,000	16,00	1 120,00	51,201
74	2868300600	Stĺpik oplatenia pr. 60/3/4600mm, Zn	ks	54,000	65,00	3 510,00	0,082
75	5923122000	Vzpera rohových stĺpov oplatenia pr. 60/3/6000, Zn	ks	16,000	75,00	1 200,00	2,800
76	767920220	Montáž vstupnej bránky	ks	1,000	160,00	160,00	0,731
77	286830060	Vstupná bránka	ks	1,000	190,00	190,00	0,002
78	767920221	Montáž osnovy laniek a ochrannej siete	ks	700,000	3,00	2 100,00	512,007
79	286830061	Ochranná sieť PP 45/3 zelená	ks	700,000	2,60	1 820,00	1,057
80	286830062	Oceľové lanko pr.4mm v štyroch úrovniach	ks	710,000	1,20	852,00	1,072
81	286830063	Napínacia skrútká M10	ks	32,000	25,00	800,00	0,048
82	286830064	Lanová svorka	ks	32,000	1,50	48,00	0,048
83	286830065	C spona pre uchytenie siete k lanku	ks	8,000	35,00	280,00	0,012
84	767920222	Lešenie použité pri montážach	ks	1,000	350,00	350,00	0,731
85	767920223	Doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,731
86	767920224	VRN	kpl	1,000	500,00	500,00	0,731
87	767920225	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,731

Ostatné Ostatné 2 725,00 0,000

D990 Ostatné investičné náklady 2 725,00 0,000

88	T0000000202	Zaťažová skúška podložia	kpl	15,000	125,00	1 875,00	0,000
89	T000000101T	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	0,000
90	T000001005	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr.digit.sprac.	kpl	1,000	400,00	400,00	0,000

Celkom 499 999,46 7 190,239

Podľa § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z. (k § 46d stavebného zákona) je stavebný denník súčasťou dokumentácie vedenia stavby, ktorá musí byť uložená na stavenisku.

Odporúčaný obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka

1. Zhotoviteľ (resp. stavbyvedúci) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník až do odstránenia nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí.
 2. Do denníka sa zapisujú denné záznamy a všetky skutočnosti rozhodne pre splnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti a počasí (teploty, a pod.), zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
 3. V priebehu pracovného času počas realizácie prác musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
 4. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi (technickému dozoru objednávateľa) stavebný aj montážny denník na záznam kontrolnej činnosti a umožniť zápis prípadných zistených nedostatkov , resp. pripojenia svojho stanoviska k zápisom.
 5. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.
 7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
 8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa - stavbyvedúci. Zdôvodnenie zmien vykonaných prác od projektu musí byť potvrdené v denníku autorským dozorom .
 9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnený zástupcovia objednávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie a oprávnený pracovníci, vykonávajúci štátny stavebný dohľad.
 10. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3 pracovných dní.
 11. Denník uschováva objednávateľ (stavebník) po dobu 10 rokov od odstránenia nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačných rozhodnutí.
 12. Do denníka sa zapisujú všetky ostatné dôležité údaje a okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby.
-

Príloha č. 3 Časový harmonogram prác