Zmluva o dielo
él:inok I.

Zmluvné strany

1.1 Objedmivatel

Obchodné meno: Gymnazium, Jablonsk4 301/5, Myjava
Sidlo: Jablonski301/5, 907 01 Myjava
Statuémy zstupca: PaedDr. Danka Michilkow

Bankoé spojenie: Sttna pokladnica

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0050 4542

1CO: 00596680

DIC: 2021039955

Osoba oprvneniikonat’ vo veciach technickych: Mgr. Radim Kovaiik
(d’alej len "objedrivatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: green project s.r.o.

Sidlo: Legionirska 642/31

Adresa: Legiorirska 642/31, 911 01 Trencin
Statuémy zstupea: Ing. Mrtin LASSO—konatel spolo¢nosti
Banko+ spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

IBAN: SK57 3100 0000 0042 5010 1101

ICO: 36726885

DIC : 2022308101

IC DPH: SK2022308101

Reg. ¢. z Obchodrtho registra: 17447/R

Osoba opzvnerikonat’ vo veciach technickych: Viliam BAJZfK—projektO\ymanai'r
Tel.: 0905757177

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvraji podla § 536 a nasl. Obchodrho Zkonnika na Zklade wsledkov verejrtho obstadvania
vyhksertho objednivatel'om podla zkona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstadvani a o zmene
a doplneni niektogch zkonov v plathom zneni fto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluvd‘) za
nasledoviych podmienok.
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Clanok II

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
»Oplotenie ¢asti Skolského aredlu Gymnazia Myjava* (d’alej len ,,dielo*)

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniiknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnazium, Jablonska ¢. 301/5, 907 01 Myjava

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zévaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cenav EUR bez DPH| DPH 20% Cena v EUR s DPH

Stavebné price 13.569,37 2.713,87 16.283,24

Spolu 13.569,37 2.713,87 16.283,24
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Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizécie diela. Cena diela zahria vSetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’allie
suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo Specifikované v €l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine 22. decembra 2016.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol
plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota
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predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skuto¢nosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednéavatela: technicky dozor : Ing. Rastislav SEPTAK
Za zhotovitela: stavbyveduci : Ladislav KOSSUTH

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody pocas realizéacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré¢ vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky $kody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tGlelom plnenia zavdzkov pri
odstraiiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo akvalita vykonanych prac sa zhoduji sidajmi uvedenymi v supise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ daje o Casovom postupe prac, ich akosti, idaje o po¢te zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.



7.7 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

7.8 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten de,
kedy boli prace vykonané alebo ked' nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy $tatnej spravy.

7.9 Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.11 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednéavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktort zasSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak tucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, mdze bez zbyto&ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na Gcast’ pri vykonavani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat” skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne

odsthlasené stavbyvedtcim a technickym dozorom objednavatel'a nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit' vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
7. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ast’ prac
moze byt vykondvana za plnej prevadzky objedndvatela azavizuje sa zabezpetit
a oznaCit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednévatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislu$nym $tatnym organom a vznik takejto



udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednévatelovi za téelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazujti uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej uidrzbe zarudena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela méa pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne

zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.21 Nebezpe€enstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znéSa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel je povinny zugastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne koda

v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto Skody
zné3a zhotovitel.

7.24 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie
vSetkych sktSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zalatim

preberacieho konania budii zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokon&eného diela, stipis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnii), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu

zmluvy, spiSu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.
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Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
siCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uZzivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zéklade

Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel' ma pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a zatne plynat’ doru¢enim dokladu objednévatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zZe zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.
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Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeéit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednéavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na strane
zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskor$ich predpisov.

Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuju najmé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.



Clanok XIL.
Nahrada skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’
vietky preukédzané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odstihlasené
komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v ddsledku porusenia

zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatel'a sit dodavky a prace alebo ich ¢asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijateI'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
aochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovni disciplinu, zasady
bezpecnosti price a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania

s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednéavatel’ odstupit’ od
zmluvy.

12.5. 'V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 V3etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde, bude

spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisludnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.



13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zkona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécém v platnom znen.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a &innost
nasledujxim diiom po zverejneni na webovom sdle objedmivatel’a.

13.7 Ak&ol'vek zmeny tejto zmluvy je mozré robit” whradne len formou pisomného a odslovargho
dodatku podpisartho oboma zmluviymi stranami. Objedrévatel’ si vyhradzuje pévo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat’.

13.8 Zmluvre strany vyhlasuji Ze si Zmluvu predtali, Zmluvu uzavreli slobodne, Vne uréito
a zrozumitel'ne.

S¢astou tejto Zmluvy je
- prloha ¢.1 Ponukowrozpocet—ocenery wkaz wmer zo diia 30.11.2016

VTrendine, dia 13.12.2016

i 7907,_()..}...{\:/?.} ‘_ \VA ..........
PaedDr. Danka Michilkova Ing. Martin LASSO—Konatel’ spolo¢nosti
Za objedrivatel’a Za zhotovitel'a




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

JKSO:

Miesto: Mesto Myjava

Objednavatel:

Zhotovitel:
green project, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Viliam Bajzik

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

20,00% z
20,00%

DPH zékladna
znizena

iCena S DPH N Y

Projektant

Datum a podpis:

‘Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

Oplotenie casti Skolského arealu Gymnazia Myjava

‘Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum: 30.11.2016
1I€o:
ICO DPH:
i¢o: 36726885
ICODPH:  SK2022308101
i¢o:
1CO DPH:
1I€o:
ICO DPH:
13 569,37
0,00
13 569,37
0,00 0,00
13 569,37 2713,87
el kT k-
16 283,24;
N ‘Spracovatel . i
|
| Datum a podpis: _ Petiatka

Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Miesto: Mesto Myjava
Objednavatel:

Zhotovitel: green project, s.r.o.

Kdd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
VRN - VedlajsSie rozpoctové naklady
VRNO3 - Geodetické prace

2) Ostatné naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Oplotenie Casti Skolského arealu Gymnazia Myjava

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

30.11.2016

Viliam Bajzik

Cena celkom [EUR]

13 569,37

1741,28
440,81
368,05
862,71

30,82
38,89

11 544,86
11 544,86
283,23
283,23

0,00

13 569,37

(‘&\}\ﬂ AW



ROZPOCET

Stavba: Oplotenie Casti Skolského arealu Gymnazia Myjava
Miesto: Mesto Myjava Datum: 30.11.2016
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: green project, s.r.o. Spracovatel: Viliam Bajzik
'PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 13 569,370
HSV - Prace a dodavky HSV 1 741,280
1- Zemné prace e ) LEe 440,814
o] ‘Odstranenie krytov ploche do 200 m2 1 i
| | | |
1 K 113107141 asfaltového, hr. vrstyy do 50 mm, -0,09800t ™2 3% nATE d
R "~ \Vykop pitky nezapazenej homina 4do 100m3 - __ | 2 FSCEI— LY ELD R
2 K 133301201 Vikiap Pty Tesanptong) oo 0100 m3 - m3 | 3,250 58,771 191,006
| | ‘ rucne ‘
e == e ] s e e e
‘ 3 ‘ K 3133301209 Priplatok k cenam za lepivost’ horniny tr.4 m3 3,250 4,703 15,285
;,,7 i , == e = e — — — — S —
‘ | 'Vykop patky nezapazenej hornina 5 pre 3 ‘ |
| 4 3 K ‘133401201 \akykolvek objem vykopu - ruéne 1 2 1’500; B 96’599;
Lol R B |5 - ittt | O LT, | i :
| Vod kopk | 1
5 | K 162201101 odorovné premiestnenie vykopku z horniny 1 4\ 3 4,750 1,203 5,714
Vodorovné premiestnenie vykopku po ‘ i }
6 | K |162501102 spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na | m3 4,750 3,116 14,801
vzdialenost’ do 3000 m l |
= - VOUOTOVITE Prenmestnente VyKopru po—— { e o B ==l
| ( |spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, | ‘. 3 ‘
! 71K }162501 165 |priplatok k cene za kazdych dalich a zaE’:atSlch |m ‘ # ’250\ 0.387) HaM
. . q00m ..o ~ — : - JT S £ e
\Nakladame neulahnutého vykopku z hormn tr. 1 | |
‘ | |
\‘ 8 K [167101101 4do 100 m3 i m3 4,750; 5,911‘ 28,077
9 | K 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 4,750; 0,720} 3,420
Poplatok za skladovanie - zemina a kél:ﬁ’eirﬁi\'/:) ‘ ‘ ORI 7 \
10 | K [171209002 (17 05) ostatné Lt J 3,563‘ 15,330‘ 54,621!
_ 2-Zakladanie o I . 368,046
[ 11| K |271571111 |Vankdse zhutnene pod zaklady zo Strkopiesku : m3 ‘ 0,475; 24,721{ 11,742
| |
- — i i T - o K_ - e ‘T — e —————— s et — N
12 l K 275311120 Zakladové patky z betonu prostého tr. C 20/25 } m3 i 4,275 83,346‘ 356, 304
8 - Rurové vedenie i o 862,710
Montaz ych chraniciek - 74 3 | 5 “
| 13 ‘ 5899912104 ontAz prastovyeh chraniciekD 200 - zaKladavt ‘ m | 15,200 3,46J 52,683
- patka | | | |
‘ l \PVC rira 200x4,9/5m -hladky kanalizacny ] ‘ ‘ 1
14 M 2860002190 systém SN4 PIPELIFE - plastova chrdnicka dl. ‘ ks | 19,000 \ 42,633 | 810,027 ‘
| | | |
R goomm, 19k AR
9 - Ostatné konstrukc1e a prace-buranie 30,823
DN Rezame existujuceho asfaltoveho krytu alebo e T e
}‘ 15| K 919735112 ‘podkladu h[bky nad 50 do 100 mm 'm ‘ 1'3,00()i 2,9671 17,802
R e —— ] ] 1
16| K (979081111 \(1)?(\::2 sutiny a vyburanych hmét na skladku do t | 0,147 11,167 1,642
| hh | |
17| K lo79081121 |0dvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za i \ 2.205 0,37 61 0,829
| 'kazdy d'alsi 1 km | | ; |
i. 18| K 979082111 ‘Vnutrostavemskova doprava sutiny a vyburanych‘ ¢ ‘ 0 147‘ 79 131 1 163%
i ‘ 'hmét do 10 m ‘ } 1 . !
(i il w - B s
w ‘ \Vnutrostavemskova doprava sutiny a vyburanych j \ |
| 19 K 1979082121 |hmét za kaZdyeh daliich 5 m | t | 0,441 0,871 0,384
‘r pese i = e e e
‘ Nak d ] ;
‘ 20 K 979087213 akladanie na dopravné prostnedky pre g 0,147 18,254 2,683

\vodorovn( dopravu vyburanych hmét
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Popis

Kod MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
‘ ~ Poplatok za skladovanie - bitdmenové zmesi, T ]
21 K 979089212 ‘uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), t 0,147 42,995 6,320
‘ostatné | |
99 - Presun hmét HSV e ) 38,887
‘ P hmot | té 1 %
2 K 998151111 resun hmo pre op otenie panelove systémoveé | g 11,334 3,431 38,887
| vysky do 6 Om |
PSV - Prace a dodavky PSV 11 544,857
767 - Konstrukcie doplnkové kovové B 11 544,857
‘ ki
23 K 767916540 ‘Osadenie stipika pozinkovaného vigky do ks | 19,000 33,816 642,504
| | | 5 00m, podperna konstrukcxa | |
| ; Stlprk ocelovy 80/80 mm hr 6 0 mm, dlzky ‘
24 = M 5530019990 j5,80m, uzavrety profil80x80x6, 5355J2H | ks 19,000 93,881 1783,7391
Lo iEN10219 ‘ 1
} ;St(plk ocelovy podperny 80/ 80 mm hr 6 0 mm, ‘ 1 1
125 M 5530100002 dizky 5,80m, uzavrety profil80x80x6, $3552H | ks | 4,000 93,881 375,524 |
‘ 3 \EN10219 } ‘ | i
‘ 26‘T K 1767916541 ‘Zlarove zinkovanie ocelovych konstrukcn | kg 1 324 662 15 232 1631 984
3 SESEEEE S SRS, = = i e el e —— R - - O S {
27 K 767916542 Montaz ochrannych extenerovych sieti \ m2 325 000 3,511 1 141,075‘
i . Ochrannad exteriérova siet’ hr. 3,00mm, velkost’ 1 . P e, T A 7
28 | M 5535850008 oka 45/45mm, rozmer siete 5,00mx22,00m | 1,000 1 839,663 1 839,6631
Ochrannd exteriérovd siet’ hr. 3,00mm, velkost’ R " 777‘
29 M 5535850009 oka 45/45mm, —— OOmx42 00m ks . 1,000 3211,175 3 2”’175;
e F oasia 1 B I I S
30 | M 5535850010 Prislusenstvo k ochrannej siete - Pz ocelove subo 1,000 551,914 551,914 ‘
‘ lanko hr. 4,00mm r :
31 | 5535850011 Pnslusenstvo k ochrannej srete Pz napindk surbo 1,000 84,265 84, 265 "
1 32 5535850012 |Prislusenstvo k ochrannej siete - Pz karabinky ;‘su’l.m 1,000 ‘ 120 879 120, 879 i
33 M 5535850013 ‘z;;s,l:;enstvol ochrannej siete - Plastové stibo ‘ 1,000‘ 59,158} 59,158 |
Y Presun hmot pi;e kovové stavebné daplnkog - ‘ | i
’\ Sl konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % Lt O’QOOi 102’9771
VRN - Vedlajsie rozpoctové naklady 283,233
VRNO3 - Geodetické prace 283,233
M i TICKE Prace = VyKuravarne preu vystavoou T \ \
135 K 000300013 Likerte prighetunadzemnificalebo eur 1,000 283,233 283,233
‘ | podzemného existujliceho aj planovaného , ‘ ‘ |
1| s e _ _lvedenia ‘ |

Strana 4z 4

W&} ,\\;\\



