ZMLUVAODIELO ¢ . &
uzavreta podfla ust. § 3 ods. 3 zdk. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarani a zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel
Nazov a adresa: Stredna odborna skola Rakovice
Rakovice €. 25, 922 08 Rakovice
v zastupeni: Ing. Maria Mudra
bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.
¢. uctu: 1123386200/5600
ICO: 159 174
¢. tel.: 033/7796108, 033/7796102
¢. faxu: 033/7796108
(dalej len ,,objednavatel”)
2. Zhotovitel
Nazov a adresa: Ivan Gogolak
Vinohrady 21, 919 27 Brestovany
v zastupeni: Ivan Gogolak
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ivan Gogolak
b) technickych:
stavbyveduci: Ivan Gogolak
bankové spojenie: SLSP Trnava
¢. uctu: 45556096/0900
ICO: 22691961
DIC: 6009066239/649
IC pre DPH:
¢. tel.:
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €. Zo 5049/1992
(dalej len ,,zhotovitel™)

1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavédzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Odstranenie
havarijného stavu objektu - doméek s. €. 21 podla opisu predmetu obstaravania uvedeného
vo Vyzve na predkladanie ponuk (sutazné podklady) zo diia 20. 04. 2011.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podra projektovej dokumentdcie a v sdlade so Specifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické



v

ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1., nesmie mat zZiadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovenia diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asi samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a)

zapisy o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materiélov,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

képia zo stavebného dennika,

kontrolny a skusobny plan vypracovany podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. — tvori
prilohu zmluvy,

potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

plan uZivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zdkona €. 254/1998 Z.
z., vktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby
sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred
uplynutim zarucnej doby.

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximadlnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon
o cenach, vo vyske € s DPH, v ¢leneni

Cena celkom bez DPH 99 958,86 €
DPH 20 % 19 991,78 €
Cena diela celkom s DPH 119 950,63 €

(slovom: stodeviatnast devatstopatdesiat eur a Sestdesiattri centov)



4.2 Podrobna Specifikdcia ceny diela suvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané aocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skuSky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.4 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR.

4.5 Zhotovitel nemoze uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych
podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, realizacnd projektova dokumentacia a vykaz
vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mad sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.8 Objednavatel je oprdvneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti projektovej dokumentacii v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela,
ak sa so spracovatefom PD a dodavatefom stavby nedohodne inak.

4.9 Objedndvatel je opravneny iv priebehu realizdcie pozadovat zdmeny materialu a zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zimenu materidlu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpelenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dojde az pocas zabudovavania materidlov, pripadne 1 mesiac pre ich zabudovéavanim
(zdvdznad objednavacia doba). Uvedené skutoCnosti musia byt odsihlasené zdstupcom
objednavatela v ¢l. I. bod 1.

4.10Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemdzu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentdcii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme,
Ze je Skodlivy, resp. je po zédrucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zédmenu
materialov a vyrobkov za objedndvatefa mozu potvrdit len osoby uvedené vél. I. bod 1 a
tejto zmluvy, a to pisomne zdpisom do stavebného dennika.

4.11V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zdklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitefovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné prace naviac ocenit tymto spdsobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedend v prilohe €. 1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individudlnu kalkuldciu jednotkovej ceny sp&sobom
uvedenym vbode 4.12 s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
pisomne odsuhlasi objedndvatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po
dohodnuti novej ceny diela.

4.12SpoOsob ocenenia zmien uvedeny v bode 4. 11



a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitefa musi byt vopred odsuhlasené
objedndvatelom,

b) ceny materidlov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v Specifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena

uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou polozZiek, ktoré zhotovitel

neocenil, ale su stucéastou diela.

4.14V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je zhotovitel povinny
oboznamit s nimi objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred
odsuhlasené objedndvatefom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. I. bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhotovi supis prac a dodavok naviac, ku ktorému sa vyjadri technicky dozor

objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie. Ocenenie prac

naviac je potrebné realizovat sp6sobom uvedenym v bode 4.11, resp. 4.12.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmetu zmluvy uvedeny v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom

Case:
Termin zacatia prac: 29.05. 2011
Termin ukoncenia prac: 31..12.2011

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s doésledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu plnenia podfa bodu. 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami ¢l. IV. Bodu 4.14 tejto zmluvy.

5.3 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
objedndvatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktort bola
realizdcia diela prerusena.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktuary.

6.2 Raz mesacne zhotovitel zostavi supis vykonanych préc, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych
v ponukovej cene podfa prilohy €. 1. K stipisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri do 5
pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.1 vystavit
Ciastkovd faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym prac. Uhrada &iastkovej faktury
neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac objedndvatelom. Kazdé Ciastkové plnenie sa



povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomné odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovdvat overitefnym sposobom, faktury
budi vystavené prehladne na zadklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
technickym dozorom objednavatela.

6.5 Na zaklade faktur vystavenych podla bodu 6.3 bude zhotovitelovi uhradenych maximalne 90
% 1z celkovej ceny diela. Zostavajucich 10 % ceny diela (zadrzné) bude uhradenych po
odovzdani ukonceného diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

6.6 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika
pravo vystavit kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky objednavatela
uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela
a supis vSetkych objedndvatefom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu
z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ciastkovych faktur.

6.7 Objedndvatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok,

- znizit uhradu konecnej faktury o zadrzné za dodrZzania podmienok uvedenych v bode
6.5 tejto zmluvy.

6.8 Splatnost faktur vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dfa ich dorudenia
objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktury a konecna faktiry musia obsahovat néleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Eiastkové
faktury a konecna faktury budi obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; ¢islo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktiry; ustanovenia zmluvy,
ktoré oprévriuje fakturovat; den zdanitefného plnenia; deri vystavenia faktury, deri odoslania
a den splatnosti faktury; oznacenie pefazného Ustavu a €islo U¢tu, na ktory sa ma finanénd
Ciastka uhradit; fakturovand suma; meno osoby, ktora faktuiru vystavila; peéiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novd fakturu,
vtomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predioZenia novej
faktary.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzdd protokoldrne zhotovitelovi stavenisko najneskdr v deri zadatia
prac. Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany zdpisom v stavebnom denniku,
ktorého vedenie je zhotovitel povinny zacat diom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzdd objednavatel zhotovitefovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskdér ku dnu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v¢itane podruzného merania).

7.1.4 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné
porusenia tejto zmluvy.



7:1.5

V pripade cinnosti nad (pod) jestvujucimi inZinierskymi sietami jej potrebné riadit sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7:2:1.

7.2.2

7.2.3

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom vriom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
Objedndvatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo vkazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovenim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.)

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7132

7.3.3

7.3.4

13.5

7.3.6

1.3.7

7.3.8

7:3.9

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatefov Slovenska azakonom ¢. 50/1976 Zb. vzneni neskorSich predpisov
a predkladat stavebny dennik technickému dozoru objedndavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennik a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat podfa potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverenych zdstupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zéznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podfa €l. I. bodu 1
a nasledne do troch dni doruci vSetkym Géastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych €éinnosti alebo ¢asti diela,
je zhotovitela povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z d6vodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany
den a hodinu kontroly zakryvanych préc.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
spoOsobilost tito nevhodnost zistit.

Zhotovitel ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatefovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatela aZ do doby, kedy takito nevhodnost mohol
zistit.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objedndvatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objedndvatelovi.



7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osob v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpecdi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia
otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit poZiarny dozor
pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohriom.
Zhotovitel nesmie pocCas vystavby zniZzit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
doddavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky
pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udriovat vsestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy azabezpecdi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri uskutocfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sdhlasu opravnenych oséb. V opa¢nom pripade znasa zhotovitel' vietky ddsledky
z toho vyplyvajuce.

Pripadnd zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v €l. I. Bez odsuhlasenej zmeny méze objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsihlaseni zmenu poddodévatela za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, by nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdani diela objedndvatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objedndavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednévatelovi doklady:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

potvrdeny projekt so zakreslenim zmien aodchylok od dokumentdcie overenej
v stavebnom konani,

zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Eastiach diela zakrytych v ¢ase realizécie,
zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skikach pouzitych materidlov,

osvedcenia o akosti pouZitych materidlov,

kopiu zo stavebného dennika,

kontrolny a skdSobny plén vypracovany podfa § 13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. a zéznamy
vyplyvajtce z jeho plnenia,



g) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

i) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

j) plan uzivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z.
z., vktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v ktorom mieste stavby
sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred
uplynutim zaruc¢nej doby.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku drfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnosti odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami &l. 1. a bude

mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy.

9.2 Dielo md vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu

c) suvady v dokladoch nevyhnutné na uZivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zdkonnik, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oso6b.

9.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil objedndvatela, ale ten na ich pouziti
trval.

9.4 Za skryté vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel pofas 60 mesiacov od odovzdania diela objednévatelovi (§562 ods. 2 pism. c)
ObZ).

9.5 Zérucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

9.6 Zarukou zhotovitel preberd zdvazok, Ze predmet diela bude pogas zaruénej doby spdsobily na
pouZitie na dohodnuty uUcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu vé&ase svojej
Zivotnosti.

9.7 V pripade zabezpetenia poddodavok zhotovitelom zadina zaruénd doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.

9.8 Objednavatel sa zavdzuje, Zze opravnenu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.



9.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 9.8 a vady odstranit v ¢o najkratSom case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

X.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

10.1Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

10.2V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xl.
PRECHOD VLASTNICSTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

11.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

11.2Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

11.3Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znd3a zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Xil.
OSTATNE USTANOVENIA

12.1Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podlia § 17 ObZ.

12.2Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky €.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov a bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIil.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

13.2Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 13.1 je rozhodujtci datum postovej pediatky odoslania
oznamenia.

13.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podlfa bodu 13.1 od zmluvy odstupit, mdéZe od zmluvy
odstupit len spdosobom pre podstatné porusenia zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.



13.4Ak opravnena strana vlehote na odstipenie od zmluvy podfa bodu 13.1 stanovi na
dodatoéné pinenie dodatoénu lehotu, vznikd je pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 13.1.

13.50dstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

13.60dstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za

Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

13.7Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konecnou
faktirou, ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia ¢l. VL. tejto zmluvy,

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika aostatné vSeobecné zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.
14.2Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
14.3Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit zapisom v stavebnom denniku.
14.40bidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.
14.5Tato zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel tiez dve vyhotovenia.
14.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Casovy harmonogram prac
14.7Zmluva nadobtida platnost a ucinnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

V Rakoviciach, diia: 27.4, 7 V Brestovanoch, diia:  24. 4 77
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