

EKOKANÁL, s.r.o.


Krycí list rozpočtov - Zvolen, ZŠ Rázusa - Opr.kanalizácie "A", "B", "E"

štapa	zemné práce		búracie práce		kanalizácia		ostatné		príplatok 5,30%	cena bez DPH	DPH 20%	Celk. cena €
	materiál	práce	materiál	práce	materiál	práce	materiál	práce				
1. etapa	84,90	440,09	4,79	39,19	92,78	210,31	0,00	7,92	46,64	926,61	185,32	1 111,93
2. etapa	100,33	520,11	5,66	46,31	101,46	224,00	0,00	9,24	53,38	1 060,49	212,10	1 272,59
3. etapa	231,54	1 200,26	13,07	106,87	159,39	340,39	0,00	19,80	109,78	2 181,09	436,22	2 617,31
4. etapa	137,38	393,43	100,07	566,10	123,96	205,93	272,74	355,64	114,23	2 269,47	453,89	2 723,36
5. etapa	0,00	240,00	0,00	300,00	0,00	0,00	54,09	140,41	38,93	773,42	154,68	928,10
6. etapa	24,70	71,43	20,23	51,19	87,27	137,46	80,40	117,93	31,30	621,92	124,38	746,30
s p o l u	578,85	2 865,32	143,82	1 109,66	564,86	1 118,09	407,23	650,94	394,25	7 832,99	1 566,60	9 399,59

Uvedené ceny sú platné do 31.12.2011

Badín, 26.9.2011

EKOKANÁL s.r.o.
 SNP č. 43
 976 52 BADÍN
 IČO: 44 199 728 IČ DPH: SK2022021370



SP1005
 ZFK604